

ZMLUVA O DIELO č. 2102013
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ : **O b e c Číž**
Sídlo : Obecný úrad Číž, č.s 48, 980 43, Rimavská Sobota
IČO : 00318655
Zastúpený : Zoltán Lukács, starosta
Osoby oprávnené konať v :
- zmluvných veciach : Zoltán Lukács, starosta

Email : obec.ciz@gemernet.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **SPORT SERVICE, s.r.o.**
Sídlo : Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO : 36785571
IČ DPH : SK2022387631
Zastúpený : Ing. Miroslav Kováč
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s., pobočka Martin
Číslo účtu : 3030284001/5600
Osoby oprávnené konať v :
- zmluvných veciach: Ing. Miroslav Kováč
- realizačných veciach: Ľuboš Rejko, Ing. Miroslav Kováč
Telefón : 0917/800004
Email : kovac@sportservice.sk
Zapísaný v registri :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce na diele :
“Oplotenie ihriska- Číž“.

(ďalej len „Dielo“) podľa :

- podľa podmienok vo verejnej súťaži v rámci procesu verejného obstarávania
- podkladov a požiadaviek poskytnutých objednávateľom,
- podľa cenovej ponuky
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela,

- Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne a včas. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.
- 2.2 Prílohou tejto zmluvy je :
- cenová ponuka zhotoviteľa odsúhlasená objednávatelom.

Čl. III

Miesto a termíny realizácie Diela

- 3.1 Miesto vykonania Diela je : Obec Číž- intravilán
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo (Čl. II) v nasledovných termínoch realizácie Diela :
- prevzatie staveniska - október 2013, zhotoviteľ je povinný vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denníku,
 - ukončenie prác a odovzdanie diela: najneskôr do 30.11 2013
- Termíny realizácie Diela sú pre zmluvné strany záväzné. K ich zmene môže dôjsť na základe dohody zmluvných strán, ktorá musí tvoriť dodatok k tejto zmluve. Návrh dodatku je povinný predložiť objednávatel po vzájomnej dohode so zhotoviteľom .
- 3.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po protokolárnom prevzatí objednávatelom podľa ustanovenia Čl. VI. bodov 6.33 až 6.37 tejto zmluvy. V prípade, že dielo má drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu, tieto musia byť v celom rozsahu odstránené objednávatelom do termínu stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle ustanovenia Čl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskôr však do termínu celkového ukončenia diela podľa bodu 3.2 tohto článku, výnimočne najneskôr do začatia konania o vydanie užívacieho povolenia (kolaudačného rozhodnutia) na stavbu – dielo.
- 3.4 Drobné nedorobky podľa ods. 3.3 tohto článku je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu určeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a v tejto zmluve, inak si Objednávateľ vyhradzuje právo neprevziať Dielo.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo od zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukončenie prác.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizácii predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác Diela. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávatel'a.
- 3.7 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie Diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľ'a odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. IV

Cena za Dielo

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami
Cena bez DPH : 15 305,80 EUR
DPH 20 % : 3 061,16 EUR
spolu s DPH : 18 366,96 EUR
slovom: osemnásťtisictristošesťdesiatšesť eur, sedemdesiatdva centov
- 4.2. Cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť. Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej uvedených.
- 4.3. Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navýšovanie ceny diela podľa tejto zmluvy a jej príloh z dôvodu realizácie prác navyiac zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu nedostatočného oboznámenia sa zhotoviteľa s obsahom projektovej dokumentácie (PD) na realizáciu stavby (ak bola vypracovaná), so súťažnými podkladmi z procesu verejného obstarávania a s výkazom – výmer ceny diela. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať teda len tie zhotoviteľom vykonané navyiac práce, ktoré vyplývajú z obsahu projektovej dokumentácie (PD), zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a z výkazu – výmer ceny diela, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. V prípade vzniku rozporu v tom, či navyiac práce **vyplývajú** alebo **nevyplývajú** z obsahu projektovej dokumentácie (PD), zo súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a z výkazu – výmer ceny diela, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
- 4.4. Ak počas realizácie diela vzniknú nepredvídané práce, t.j. práce navyiac (čo sa týka množstva alebo druhu) nemajúce povahu podľa bodu 4.3 tohto článku tejto zmluvy je povinný tieto zhotoviteľ oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Všetky objednávateľom odsúhlasené práce navyiac podľa predchádzajúcej vety musia byť predmetom zmluvnej úpravy formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo (bod 4.1).

Čl. V

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať nasledovne:
Čiastku 6366,96.- € do 10 dní po podpise zmluvy o dielo
Čiastku vo výške 12 000,00 € splatnú splátkovým kalendárom po 500,00 € mesačne počínajúc mesiacom december 2013 a končiac mesiacom november 2015.

- 5.2 Právo Zhotoviteľa čiastkovo fakturovať vzniká po ukončení časti Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi.
- 5.3 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 2 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom zhotoviteľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.

Faktúra musí mať nasledujúce prílohy:

- súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený podpisom zhotoviteľa a stavbyvedúceho Objednávateľa alebo stavebného dozoru Objednávateľa alebo stavebného dohľadu Objednávateľa alebo osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach,

Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

ČL. VI

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 6.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného obstarávania napr. rozpočet stavby, projektová dokumentácia, podmienky stavebného povolenia a p.) objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 6.3 Ak dohoda uzatvorená v zmysle bodu 6.2 tohto článku má vplyv na rozsah Diela alebo na termín vykonania Diela, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o obmedzení alebo rozdelení rozsahu Diela. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mať vplyv na zníženie ceny diela spôsobom uvedeným v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela musí byť písomne oznámená zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v takomto obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonať. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy a nezakladá zhotoviteľovi nárok na náhradu škody.
- 6.5 Zhotoviteľ po dohode s objednávateľom vykoná rozšírenie rozsahu Diela, v prípade ak vznikne potreba na takéto rozšírenie na základe dodatočných požiadaviek objednávateľa, pričom výška ceny za vykonanie Diela bude určená spôsobom podľa bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda o rozšírení rozsahu Diela bude tvoriť dodatok k tejto zmluve.
- 6.6 Objednávateľ má právo požadovať zmeny Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi potrebu takýchto zmien Diela. Zhotoviteľ do troch pracovných dní od prevzatia písomného oznámenia oznámi objednávateľovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú cenu za Dielo a na dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa

k oznámeniu o zmenách do troch pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia. Žiadna takáto zmena nemá vplyv na platnosť zmluvy. Zmena týkajúca sa zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia termínu ukončenia prác bude riešená dodatkom k tejto zmluve. Pokiaľ nebude v dodatku stanovené inak, nemá zmena Diela podľa tohto bodu vplyv na termíny jeho dokončenia. V prípade, že zmena Diela bude mať za následok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upraví v súlade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V prípade, ak objednávateľ vydá písomný pokyn na zmenu Diela z dôvodu neplnenia alebo porušenia zmluvy zhotoviteľom v rozsahu jeho zodpovedností, je zhotoviteľ povinný zaplatiť všetky náklady spojené so zmenou Diela.

- 6.7 Všetky zmeny uvedené v bode 6.2 až 6.6 a všetky zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny ocení zhotoviteľ v zmysle jednotkových cien podľa jednotlivých položiek cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Práce podľa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorých nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budú ocenené podľa objednávateľom vopred odsúhlasenej kalkulácie cien (bod 4.2). Uskutočnenie všetkých prác navyše musí byť následne upravené formou dodatku k tejto zmluve.
- 6.8 Objávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o prevzatí diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 6.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, ale vlastníkom aj čiastkovej zhotovenej veci sa stáva objednávateľ zaplatením príslušnej faktúry. Vlastníkom celého Diela sa stáva objednávateľ zaplatením ceny za Dielo po odpočítaní zadržanej sumy.
- 6.10 Nebezpečenstvo škody na Dielo prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o prevzatí diela.
- 6.11 Odovzдание staveniska a jeho častí na vykonanie diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu od odovzdaní a prevzatí staveniska objednávateľom a zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 6.12 Po dohode zmluvných strán, zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradíť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formu stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné

miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku tri pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 6.14 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi.
- 6.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní Diela použiť náhradné hmoty a výrobky oproti predpokladaným v rozpočte bez súhlasu oprávneného zástupcu objednávateľa, rovnako nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonala Obec Raková na základe požiadavky správcu a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 6.16 Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom tretích osôb/subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich Zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám. Zhotoviteľ zostáva stranou osobne zodpovednou za plnenie záväzkov zo zmluvy o dielo aj v prípade poverenia tretej osoby. Prípadnej zodpovednosti voči objednávateľovi sa zhotoviteľ nemôže zbaviť dôkazom, že pri výbere tretej osoby postupoval s náležitou starostlivosťou. Zodpovednosť za výber tretej osoby a dôsledky s touto voľbou spojené, nemôžu byť prenášané na objednávateľa. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie záväzku treťou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v prípade kumulatívneho splnenia dvoch podmienok:
- a) u zhotoviteľa nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka a,
 - b) ak by tretia osoba/subdodávateľ (poskytujúci plnenie namiesto zhotoviteľa celkom alebo čiastočne) bola priamo zhotoviteľom v zmysle zmluvy s objednávateľom a aj u nej by nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa ust. § 374 a § 375 Obchodného zákonníka.
- 6.17 Objednávateľ je oprávnený žiadať zmenu materiálov alebo technológií, ktoré majú byť zabudované v stavbe podľa vlastného uváženia, zhotoviteľ je povinný túto zmenu akceptovať a prijať aj zmenu ceny dodávaného materiálu a technológie, či už jej zníženie alebo zvýšenie. Táto zmena musí byť požadovaná objednávateľom v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však päť dní pred ich zabudovaním do stavby.
- 6.18 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 kalendárnych dní od písomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodávateľovi/om písomne (listom) Objednávateľovi oznámiť, že celkom alebo čiastočne poveruje tretiu osobu/subdodávateľa zhotovením diela. Oznámenie podľa prvej vety platí aj v prípade, ak medzi zhotoviteľom a treťou osobou/subdodávateľom nedošlo k písomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale

tretia osoba/subdodávateľ napriek tomu dielo (alebo len jeho časť vykonáva). Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia, ani zmluvná cena. Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.

- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa úmyselne ani z nedbanlivosti neumožní tretej osobe získať informácie o Zmluve o dielo alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonaním Diela, hlavne o cene alebo odhade ceny.
- 6.20 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 6.21 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, Zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 6.23 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach objednávateľa je oprávnená dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnenne zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 6.25 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 6.26 Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté

z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.

- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi certifikáty zhody od použitých materiálov a zariadení súčasne s protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.28 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 6.29 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 6.30 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených objednávateľom.
- 6.31 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 6.32 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov a meno tejto osoby je povinný oznámiť objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 6.33 Ak o to objednávateľ písomne požiada, zhotoviteľ do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy predloží na odsúhlasenie objednávateľovi harmonogram prác na Dielo. Odsúhlasený harmonogram prác bude súčasťou tejto zmluvy. Bezdôvodné nedodanie alebo neplnenie harmonogramu prác sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia náhrady škody zhotoviteľovi.
- 6.34 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí zhotoviteľ.
- 6.35 Zhotoviteľ písomne najmenej 10 dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzдание. Objednávateľ na základe tohto oznámenia do 10-tich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia začne proces odovzdania a preberania Diela.
- 6.36 Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstvá, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky.
- 6.37 Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého výsledkom je Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela a súčasne odovzдание všetkých dokumentov potrebných pre odovzдание a prevzatie Diela podľa tejto zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Vykonanie týchto skúšok zabezpečí zhotoviteľ podľa bodu 6.33 tohto článku.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: Objednávateľom, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

- 6.38 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný pracovisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení.

Čl. VII

Sankcie a zmluvné pokuty

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zaplataenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% s DHP z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.3 Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 7.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od neho zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.
- 7.5 Zaplataením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit' škodu tým spôsobenú.

Čl. VIII

Zodpovednosť za vady, záruka

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa bodu 6.26 tejto zmluvy.
- 8.2 V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením

termínu odstránenia väd a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.

- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 8.5) má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 30 dní** po uplatnení reklamácie objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 8.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, objednávateľ je oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou a to na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi nahradiť. Plnenie vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých objednávateľom, na nevhodnosť ktorých objednávateľ upozornil, ale ten na ich použití písomne trval alebo ak zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 8.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 8.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. IX **Osobitné ustanovenia**

- 9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Čl. X **Odstúpenie od zmluvy**

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo za podmienok v zmluve ustanovených, najmä:

- ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy,
- ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela,
- ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, alebo ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto zmluvou,
- objednávateľ preruší vykonávanie Diela na dobu prekračujúcu tri kalendárne mesiace, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa,
- objednávateľ je v omeškaní s platením za Dielo o viac ako 60 dní,
- objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 11.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 11.3 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 11.4 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručенú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.

11.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

11.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Diakovej dňa 3.10.2013

V obci Číž, dňa 10.10.2013

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 800 004, 0917 800 006

.....
Ing. Miroslav Kováč, konateľ

OBEC ČÍŽ

980 43 Číž č. 48

IČO: 318 655

DIČ: 202 116 8677

.....
Zoltán Lukács

Zoltán Lukács, starosta

OPLOTENIE IHRISKA 36x18m

obvod 108m

obec ČÍŽ

OPLOTENIE

material	jednot.	počet jedn.	cena/jedn.	cena bez DPH	cena s DPH
stĺpy oplotenia pozink 60/3,2 a 60/2	bm	264	5,5	1452	1742,40
profily 40/30, pozink a príslušenstva	bm	324	5,7	1846,8	2216,16
mantinely PE biely, 10mm hr. 2000x1000	bm	108	43	4644	5572,80
sieť PE, oko 100x100, hr. 3mm a príslušenstvo	m2	324	3	972	1166,40
montáž a práce súvisiace s dielom					
dodávka a betonáž 2 ks bráničiek- pozink	ks	2	279	558	669,60
maďlá žltej farby vrch a spodok	bm	108	7	756	907,20
betonáž stĺpov oplotenia	ks	44	18	792	950,40
zvarovanie profilov na stĺpiky oplotenia	bm	324	4	1296	1555,20
montáž mantinelov na konštrukcie	m	108	3	324	388,80
montáž siete na stĺpy oplotenia s príslušenstvom	bm	108	3	324	388,80
dodávka segmentov bránkových otvorov pre hokej	ks	2	200	400	480,00
dodávka a montáž minifutbalových brán 3000x2000,	ks	2	400	800	960,00
doprava (3xnákl, Aut, 1x s HR, 1xIVECO, 1x DAF)	ks	1	900	800	960,00
prevádzkové náklady	ks	1	341	341	409,20
Celkom za oplotenie s PE mantinelmi:				15305,8	18366,96

CELKOVÁ CENA DIELA

18 366,96 s DPH

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO 36 785 571 IČ DPH SK2022387631
mobil 0917 896 004, 0917 800 066

ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DOKONČENÝCH STAVIEB ALEBO ICH UCELENÝCH ČASTÍ

Zákazník	SPORT SERVICE, s.r.o.	Stavba	Mantinelový systém 36x18	
Miesto	Zvolenská Slatina	Kraj	Baňskobystrický	
Projektant				
Zmluva o dielo	Zmluva o dielo č. podľa § 536/1991 Zb. 2102013	zo dňa	7.10.2013.	
Dodatok číslo		zo dňa		
Termín začatia konania	9.4.2014			

Objednávateľ	Obec Číž, Číž 48, 980 43 Číž			
Zhotoviteľ	SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková			
Splnomocnení zástupcovia				
Objednávateľa :	Zoltán Lukács - starosta obce			
Zhotoviteľa :	Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko - konatelia spoločnosti			
<i>Prí prehliadke stavby, techn. dokumentácie a zápisov v stavebnom denníku, previedli zhromaždení zástupcovia preberajúce konanie</i>				
Termín ukončenia konania	9.4.2014			
Základné rozmery a stručný technický popis				
Športové ihrisko 36x18m. -oploštenie s mantinelovým systémom a dvoma vstupmi do ihriska -ochranné siete okolo ihriska do výšky 4m -športové príslušenstvo ihriska (bránky na futbal)				
<i>Prehliadkou objektu bolo zistené, že práce sú zhotovené podľa vzájomne odsúhlaseného návrhu. Práce sú prevedené odborne a v požadovanej kvalite a nemajú zjavné vady alebo nedorobky, ktoré by sami o sebe, alebo v spojení s inými, bránili prevádzke, alebo sťažili prevádzku.</i>				

Supis drobných vad a nedorobkov

Dňa 9.4.2014 - komisia v zložení za **SPORT SERVICE, s.r.o.** : Ľuboš Rejko - konateľ

Obec Čiž . Zoltán Lukács starosta obce

Skonštatovala bez závad.

Lehota odstránenia vad a nedorobkov do .0.

Potvrdenie o odstránení vad a nedorobkov

Odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby, alebo jej časti je prevedené týmto zapisom medzi odberateľom a zhotoviteľom. Odberateľ prehlasuje, že preberá stavbu dňom 14.10.2013 do vlastnej spravy a nemá voči dodávateľovi iných nárokov mimo hore uvedených.

Prílohy protokolu:

- Certifikát ISO spoločnosti SPORT SERVICE, s.r.o.
- Certifikát- mantinelové PP a PE dosky
- Certifikát-od železa rúry a jackle - zinkovanie
- Prehliadenie o zhode- futbalové bránky 3x2m
- Prehliadenie o zhode- ochranné siete
- Prevádzkový poriadok
- Záruka a pokyny na mantinely ,servisný list

Za zhotoviteľa SPORT SERVICE, s.r.o. Dlaková 103, 038 02 Dlaková IČO: 36 785 571 IČ DPH: SK2022387581 mobil: 0917 800 004, 0917 800 006	Za objednávateľa OBEC ČIŽ 980 43 Čiž č. 48 IČO: 318 655 DIČ: 202 116 8677 <i>Zoltán Lukács</i>	Ostatní účastníci:
Preberacie konanie začaté 9.4.2014	Skončené dňa 9.4.2014	



**SPORT
SERVICE**

Office: Diaková 103, Diaková, PSČ 038 02

Prevádzka: Diaková 111, 038 02, Diaková

Mail: kovac@sportservice.sk, rejko@sportservice.sk

Mobil: 0917 800006, 0917 800 004

Servisný list ihriska

Zákazník:

Obec / mesto

Čiž

Záznam o odovzani ihriska zákazníkovi

Zoltán Lukács starosta obce

Dátum

Záznam

razítko a podpis
oprávnenej osoby

9.4.2014

Odovzdané ihrisko:
obci Čiž

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387681
mobil: 0917 800 004, 0917 800 006

Záznamy o prehliadkach, opravách a údržbe ihriska

Dátum

Záznam

razítko a podpis
oprávnenej osoby



Certifikát

Týmto potvrdzujeme, že spoločnosť

SPORT SERVICE, s.r.o.

Sídlo:

Gogoľova 37937/4, 036 01 Martin

Prevádzka:

v odbore

Výstavba športových stavieb, povrchov s umelým povrchom, dodávka športového vybavenia športovísk, projekcia viacúčelových a detských ihrísk

zaviedla a uplatňuje systém
manažérstva kvality vyhovujúci požiadavkám
obsiahnutým v norme **EN ISO 9001:2008**



Toto osvedčenie je platné do:

12. júla 2015

Registračné číslo osvedčenia:

01-C933/2012-396

Certifikované od:

15. júla 2009

Vystavené v Bratislave:

13. júla 2012



V mene certifikačného orgánu

CERTOP
Dom pre certifikáciu produktov a systémov: o
Švabinského 13, 851 01 Bratislava
www.certop.sk www.certop.eu



VÚSAPL, a.s., Novozámocká 179, P.O.Box 50/A, 949 01 NITRA
SKTC - 110



CERTIFIKÁT č. 01402/110/1/2000

z 20. novembra 2000

VÚSAPL, a.s. Nitra, SKTC-110 poverená na posudzovanie zhody rozhodnutím Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 10/2000 z 18.1.2000 podľa § 11 ods. 10 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/99 Z.z. vydáva tento certifikát.

1 Typ výrobku:

**PE dosky - HWU, HWST, HML 500, HMG 1000, DERBY
profily, tyče, zvärací drôt**

2 Číselný kód colného sadzovníka (HS/CN), informatívny údaj: 3920

3 Číselný kód colného sadzovníka (HS/CN), informatívny údaj: 3916

4 Žiadateľ:

5 IČO

6 Výrobca

SIMONA AG, Kím, Nemecko

Týmto certifikátom sa podľa § 12 zákona potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu výrobku s technickými požiadavkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky č. 400/99 Z.z. z 22.12.1999

Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu s požiadavkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky č. 400/99 Z.z. z 22.12.1999 sú uvedené v protokole č. 01402/110/1/2000/ZP z 20.11.2000. Prihláška č. P/1378/2000.



(pečiatka)

Porubská
Ing. Mária PORUBSKÁ, PhD.
riadiateľka SKTC-110

Pre účely firmy SPORT service s.r.o., Martin

železo

CERTIFIKÁT



Týmto sa potvrdzuje, že

ZinkPower Martin s.r.o.

Hlavná 2060
03852 Sučany
Slovenská republika

má implementovaný a udržiavaný **system manažérstva kvality**.

Oblasť platnosti:

Žiarového Zinkovania Priemyselných a Zámočníckych Výrobkov

Audítom, zdokumentovaným v správe, bolo preukázané,
že tento systém manažérstva spĺňa požiadavky normy:

ISO 9001 : 2008

Registračné číslo certifikátu	472521 QM08
Výňatok z certifikátu registračné č.	003738 QM08
Dátum certifikácie	2011-11-17
Platný do	2014-11-16



DQS GmbH

Michael Drechsel
Konateľ



Sede Legale e amministrativa:
 Via Bressiani 16
 48040 Gazoldo degli Ippoliti
 Mantova-Italy
 Tel. +39-0376-685
 Fax +39-0376-585 600
 www.gruppomarcegaglia.com

Tipo: ZERTIFIKAT ODIKONTROLLEN 10204
 Number: 10110082854
 Issued On: 03/03/2010

Customer:
 SPETTILE RAVEN A.S
 SOLTESOVEJ 420/2
 01701 POVAZSKA BYSTRICA SK

Consignee:
 SPETTIBALE PB TRATOVE' ZASIELKY
 ROBOTNICKA UL. AREAL STROJARNI
 01701 POVAZSKA BYSTRICA SK

Delivery In: 8301005065
 OI: 09/03/2010
 Delivery note nr: 1001008368

Quality Control:
 O.M.D. L. Sozzani
 Plant: CN Gazoldo

Pages:
 1 / 1

Identification Nr	Quantity	Heat	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Rm [N/mm ²]	Re [N/mm ²]	A (%)
			0.14	0.35	0.7	0.025	0.025		310	220	23


58000868 TZT 60.0 x 2.0 x 6000 E220+CR2S4 Z 275 EN10305-3 1101017839/20 NO901000593 Data 19/02/2010

ROUND TUBING, PRE-GALVANIZED

09HQ013028	408 MTL		0.063	0.005	0.325	0.009	0.007	0.036	344	243	26.4
10HQ001371	408 MTL										
10HQ001377	408 MTL										

Remarks:

50th
 1959-2009
MARCEGAGLIA



**SPORT
SERVICE**



*SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387634, mobil: 0917 800 006, 0917 800 004
rejko a sportservice sk kovac a sportservice sk www.sportservice.sk www.dnrska-brana.sk
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline. Číslo zápisu Vložka č. 19046/I*

Prehlásenie o zhode

Týmto prehlasujeme

že

prenosné hádzanárske brány so sieťou , rozmer 3x2

Je vyrobená v zmysle ČSN EN

*Uvedené výrobky nie sú stanovené výrobky v zmysle zákona
č. 22/1997 Zb. a má je povinnosť byť tieto výrobky vykazovať
prehlásením a zhode*

Žilina: 26.06.2009

Ľuboš Rejko - konateľ spoločnosti

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387634
mobil: 0917 800 004, 0917 800 006 ©



**SPORT
SERVICE**



SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631, mobil: 0917 800 006, 0917 800 004
režka@sporservice.sk, kovac@sporservice.sk, www.sporservice.sk, www.firska-bomza.sk
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, Číslo zapísaný Vložka č. 19046/1

PREHLÁSENIE O ZHODE

TÝMTO PREHLÁSÜJEME

že výrobok

OCHRANNÁ SIEŤ STROJOVÁ- POLYÉTYLEN,
oko 45x45mm, hrúbka spletaného vlákna 3mm

dodávaná spoločnosťou SPORT SERVICE, s.r.o.
je vyrobená z vysoko pevnostných polyetylenových vlákien, ktoré zodpovedajú
EN 10 204 Pt.2.2

Táto sieť nepodlieha vlihu, slnku, mrazu a celk. stabilizovanú.
Pevnosť siete podľa normy EN 1263-1:

PE 15/032 = max. zaťaženie pri pretrhnutí 870 daN / 1 daN / 1 kg /
=energia potrebná k pretrhnutiu J 2329

V MARTINE, 30.4.2013

Euboš Rejka
komateľ spoločnosti

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 103, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631
mobil: 0917 800 004, 0917 800 005

Záručné podmienky

a z toho vyplývajúce
pokyny na prevádzku a údržbu oplotená viacúčelového ihriska

A. Určenie ihriska a ochranného oplotená

A viacúčelové športové ihrisko je určené pre prevádzkovanie niektorých druhov rekreačných športov ako sú basketbal, hádzaná, tenis, bedminton, squash, minitbal. Zhotovené oplotená z pozinkovaných profilov, preglejky, alebo PE dosiek a PE siete slúži na zabezpečenie nádrženého uniká lopt (loptarek) a ochranné plochy pred negatívnym pôsobením nadmerneho znečistenia plochy, vplyvom pohybu hráčov mimo hracej plochy. Oplotená ihriska je mimoriadne športovými časťami ihriska a preto sa vyžaduje zvláštnu pozornosť.

B. Začiatok športovej činnosti na ihrisku

Začiatok prevádzky na ihrisku je možný nasledujúci deň po dňí odovzдания a prevzatia ihriska. Vstup na ihriska cez oplotená je možný vstupnou bráňkou. Osoby vstupujúce na plochu musia byť v súlade s podmienkami prevádzky ihriska a oplotená ihriska a majú mať povolený vstup na hraciu plochu.

C. Športová činnosť na ihrisku

Pre hranie je nutné používať pre tieto šport vyrobáňych a doporúčených lopt (loptarek) a ostatnej vyrobáňych univerzálne silpky na siete budú súčasťou hracej plochy iba pri týchto športoch: volejbal, nohejbal, tenis a bedminton.

Pri ostatných druhoch športov musia byť silpky zavesené na určených miestach a na hraciu plochu musia byť nasadené zátky.

Prevádzkovateľ ihriska vymedzi bráňkou a údržbu prevádzky

- časový
- vekových kategórií (príp. s dohľadom)

D. Povinná údržba oplotená

Prevádzkovateľ ihriska musí vždy zaisťovať upratovanie plochy ihriska najmä v priestore dvierok a bráň, aby bola zaisťovaná ich otvorenosť a nemohlo dôjsť k poškodeniu hlavne v zimnom období a dvakrát ročne premazat zavesené siete dvierok.

Mantinelový systém vyžaduje následovnú údržbu:

- 1x za týždeň sa vykonáva čistenie povrchu mantinelov, po stopach lopt a loptarek bezvymleršťaťmi prostriedkami

- 2x mesačne skontrolovať a doťahovať napinnosť príslušného systému

- 1x za týždeň skontrolovať stav mantinelov, ich uchýtenie na pozdĺžnych a priečnych páždách a prípadne opravy a údržbu skrutkami po odložení ochranných čiapok.

- 2x mesačne skontrolovať stav vstupnej bráňky a odstrániť prípadne nedostatky súvisiace kľúčom prípadne prútom

- 2x mesačne skontrolovať stav napínacieho lánka okolo ochrannej siete a poprípade ho doťahovať, aby lánko nebolo volne, skontrolovať stav ochrannej siete jej neporušenie, prípadne roztrhnutie a prácu prepлетenia s sieťou PE povrázkom. Doplniť ochranných lán napínacím mechanizmom na sieťoch a oplotená

Na základe prevádzky na ihrisku je nutná obmena ochranných sieťí v cykle 24 – 48 mesiacov.

- min. 2 x za mesiac kontrolovať stav laminácie mantinelov a prípadné porušenie povrchovej laminácie odstrániť vyrezaním laminácie, a pretrením výplne PU farbou. Miestne odlúpenie povrchovej laminácie výplne mantinelov nie je závadou, no je potrebné urýchlene opraviť porušené miesto a zabrániť tak prípadnému rozšíreniu miesta poškodenia.

-2x za mesiac kontrolovať stav skrutiek a matičiek na mantineloch a pozinkovaných protílloch, prípadne ich doplniť a dotiahnuť.

-sneh odhadzovaný z plochy ihriska pri zimnej údržbe sa nesmie v žiadnom prípade opierať o mantinelový systém (odporúčame vzdialenosť min. 1 m).

E. Je zakázané

- splhanie a lezenie po nosných konštrukciách ihriska vrátane zavesenia na obruč basketbalového koša.

- kopáť do mantinelov ihriska alebo ich úmyselne ničiť ostrými predmetmi

- preliezať do plochy ihriska cez oplotenie ihriska, prípadne ho akokoľvek narušovať

- ťhávať, rezať alebo trhať ochranné listy mantinelov (mädla z mäkkého PVC)

- stupáť, prípadne sa hupať na vstupných dverách do ihriska

- narušovať akýmkoľvek spôsobom celistvosť oplotenia ihriska a jeho napínacích prvkov.

F. Záverečné ustanovenie

Dodržiavanie týchto pokynov zo strany prevádzkovateľa je podmienkou poskytovania záruky na montážny komplet oplotenia ihriska.

V Martine 30.4.2008

vypracoval:

Rejko Ľuboš – konateľ spoločnosti

SPORT SERVICE, s.r.o.

Diakova 103, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571 IČ DPH: SK2022387631
mobil 0917 800 004, 0917 800 006